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LUIS SALOMON FAZ APODACA, SECRETARIO PARA EL MANEJO,
SANEAMIENTO Y PROTECCION DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN EL ARTICULO 38 BIS
FRACCION | DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y PARA EL EFECTO DE MEJORAR LOS
PROCESOS DE ADMINISTRACION DEL AGUA, MEDIANTE LA
ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD TECNICA Y
JURIDICA, SE DA SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LAS NORMAS
TECNICAS, REALIZANDO LA REVISION A LAS NORMAS TECNICAS PARA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA EL ESTADO- DE BAJA CALIFORNIA,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2020-
2021, es el documento rector del quehacer gubernamental y de los
lineamientos que determinan la visién, misién y fines de cada una de las
acciones del Gobierno Estatal y, se concreta mediante la aportacién y reunién
de esfuerzos y, a través de la participacién de cada uno de los interesados en
orientar y transformar hacia la realidad, los propdsitos que en conjunto se
plantean. En este sentido el Plan Estatal de Desarrollo de Baja Califarnia,
determina como objetive general incrementar la disponibilidad, cobertura ¥
calidad de la vivienda, servicios basicos e infraestructura que permitan un
desarrollo planificado de los centros de poblacién, en un marco de armonia con
el media ambiente.

SEGUNDO.- Que el referido Plan en su Eje 4 Desarrollo Urbano Y
QOrdenamiento Del Territorio, tiene como objetivo general el dotar al Estado de
infraestructura para un desarrollo competitivo, optimizando los servicios de

agua potable y saneamiento en los siete municipios, disponiendo de suelo
vivienda y equipamiento de calidad que permitan desarrollar el potencial y la \
formacion integral de su poblacidn, bajo un marco participativo y sustentable.

Asi mismo el Sub Eje 4.4. Agua Potable, Alcantarillade y Saneamiento, \
establece como objetivo el asegurar. dotar y mantener las fuentes de /
abastecimiento, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, \
asi coma el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, en cantidad y
calidad adecuadas en nuestro Estado, conservando el cuidado del media
ambiente.

TERCERO.- Que en fecha quince de noviembre de dos mil trece, No. 52 seccién
Il, se publicaron en el Periddico Oficial del Estado de Baja California, las
Normas Técnicas para Construccién de Sistemas de Agua Potable vy
Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California.

CUARTO.- Que es prioridad para esta Administracién, trabajar en la mejora
de las procesos de administracion del agua, mediante la actualizacién
permanente de la normatividad técnica y juridica; la planeacién a corto,
mediano y largo plazo;, el aprovechamiento é&ptime de las fuentes de
financiamiento de la inversion para infraestructura hidrica; y el desarrollo y
fortalecimiento institucional de los organismos operadores; en este contexto,
la Secretaria para el Manejo, Saneamiento y Proteccion del Agua, a través del
Comité Técnico da seguimiento puntual a la aplicacién. de las multicitadas
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Normas Técnicas y con el apoyo del sector publico y privado, ambos
con amplia experiencia en el manejo de la normatividad antes descrita, se
concluyd la procedencia de llevar a cabo la revisién y actualizacion a las
Normas Técnicas para Construccién de Sistemas de Agua Potable vy
Alcantarillado Sanitario para el Estado: de Baja California, publicadas en
el Periodico oficial del Estado de Baja California, quince de noviembre de dos
mil trece, No. 52 seccidn Il;

ACUERDO

PRIMERO. - Se aprueba la publicacién de las Normas Técnicas para
Construcciéon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el
Estado de Baja California.

SEGUNDO. - Las Normas Técnicas para Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitaric para el Estado de baja California. Tienen
caracter obligatorio para los sectores publico, social y privado respecto a los
objetivos, estrategias y acciones que se deriven de su aplicacion, conforme a
las disposiciones juridicas aplicables.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente
de su publicacion en el Periédico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. - Se abrogan las Normas Técnicas para Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja
California. Publicadas en el Periédico Oficial del Estado de fecha 15 de
noviembre del 2013.

ARTICULO TERCERO. - Todas las obras de agua potable y alcantarillade
sanitario gue se hayan iniciado con motivo de la aplicacion de las Normas e
abrogan, y que no se encuentren concluidas a la fecha de entrada en vigor de
las presentes Normas, se regiran por las disposiciones vigentes al momento de
su publicacion del acuerde de las Normas Técnicas para Construccidn de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja
California.

ARTICULO CUARTO. - Publiquense las Normas Técnicas para Construccidn
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja
California, en el Periddico Oficial del Estado.

Dado en la Ciudad de Mexicali. Baja California, a los veintinueve dias del mes
de septiembre del afe.dos mil ve,ntiuno.

— -l |
LIC. Lé;_s,s'nm ON FAZ APODACA

SECRETARIO PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO

Y PROTECCION DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA
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1. INTRODUCCION

LA SECRETARIA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCION DEL AGUA DE
BAJA, CALIFORNIA, EN CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2020-
2021 ¥ CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN ORDENAMIENTO URBANO ACORDE A LA
DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DEL ESTADO; Y LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA, LA QUE SE HA DADO A LA TAREA DE
COORDINAR LA ACTUALIZACION DE NORMAS PARA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER
ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD PARA LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, TANTO

DE DEPENDEMCIAS FUBLICAS COMO EMPRESAS PRIVADAS.

ESTA ACTUALIZACION DE “NORMAS DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO", FUE REALIZADA A PARTIR DE LAS
NORMAS PUBLICADAS EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA CUAL SE REALIZO CON LA COLABORACION DE
PERSONAL DE LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PUBLICOS, EN LA QUE SE
RECOPILO ¥ ADECUQ LA NORMATIVIDAD APOYANDOSE EM LAS EMITIDAS POR
DEPENDENCIAS FEDERALES, Y FUE ENRIQUECIDA CON LA PARTICIPACION ¥
EXPERIENCIAS DE PERSONAL TECNICO DE LOS ORGANISMOS QOPERADORES DEL

ESTADO.
LA PRESENTE ACTUALIZACION DE NORMAS, SERA LA BASE PARA LA CONSTRUCCION

DE LAS OBRAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL QUE SE REALIZAN EN LA ENTIDAD.

2. DESCRIPCION
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CONTENIDO

En el presente manual se especifica lo necesario para construir cbras de redes de agua
potable y lineas de conduccion, redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y
emisores, catdlogo de conceptos e incluyendo obras complementarias conforme a lo
determinado en los capitulos gue la integran.

2-01 SIGNIFICADO

2-01.1. Para precisar el significado de algunos términos empleados en estas “normas’ se
han formulado las definiciones de términos que se enuncian en la primera parte, comprendiendo:

a) Los términos que pueden tener varias y distintas acepciones al lenguaje comun, pero
de las que se toma el significado taxativo con que se definen en la clausula mencionada.

b) Las palabras cuyo significado o acepcion especial sera el que se indica.

c) Las palabras de ofros idiomas o adaptaciones libres de ella que, sin eguivalencia
castellana son, sin embargo, términos de uso comun en el medio técnico a que se destinan estas
“normas”

d) No se formulan definiciones de aquellos términes cuyo significado o interpretacion son
suficientemente conocidos, precisos y claros, de las obras de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario y Alcantarillado Pluvial.

2-02 REFERENCIAS

2-02.1. Todas las referencias gue se hacen en el texto de estas “normas”, corresponden
a partes, clausulas, incisos, parrafos y subparrafos de las Normas Técnicas de Construccion de
Sistemas de Agua Potable, Sistemas de Alcantarillade Sanitario y Alcantarillado Pluvial para el
Estado de Baja California. ¥ en algunos casos a los diferentes manuales de normatividad
vigente, aprobados por la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbane y Reordenacién
Territorial.

2-03 MATERIALES

2-03.1. Los materiales que se utilicen en la gjecucién de las obras a que se refieren
estas ‘'normas” cumpliran con:

a) Lo que corresponda aplicarles de la normatividad de materiales fijadas en estas
‘normas”.

b) Las especificaciones especiales sobre materiales que pueda tener un proyecto,
prevaleceran sobre estas normas, en caso de que hubiera discrepancia entre ellas.

c) Las normas que formen especificaciones complementarias que pueda dictar la
Secretaria para el manejo, saneamiento y proteccion del Agua de Baja, v que, siendo
adiciones o modificaciones de las anteriores, prevaleceran sobre ellas.

d) Cuando lo fije el proyecto ylo la Unidad Ejecutora, los materiales que se utilicen para
la ejecucion de las obras a que se refieren estas “normas” deberan ser previamente muestreados
y sujetos a las pruebas de laboratorio que se indican en las normas de la AWWA, ASTM,
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NOM, NMX, ACI, SCT o de cualguier otro crganismo normativo en el cual se esta apoyando
la especificacién del o de los materiales.

2-04 EJECUCION

2-04.1. Las obras de agua potable y alcantarillados se ejecutaran tomando en cuenta:

a) Lo que corresponda aplicar del contenido de estas “normas” segun las cbras de que
se trate.

b) Las especificaciones especiales que pueda tener el proyecto, prevaleceran las
especificaciones generales, en caso de que hubiera discrepancia entre ellas,

¢) Las especificaciones complementarias que pueda dictar la Unidad Ejecutora por
condiciones particulares de la obra gue, modificando o adicionando las especificaciones
generales y/o las especificaciones del proyeclo, prevalecera a su vez sobre ellas.

d) El Contratista serd el Unico responsable de la correcta ejecucién de las obras
contratadas.

e) El Contratista elegira los procedimientos de construccidn, los que deberd someter,
previamente a su aplicacién, a consideracién de la Unidad Ejecutora para su aceptacién en sus
lineamientos generales, salvo que estén fijados en estas “normas”, en el proyecto o en las
especificaciones complementarias. Si la Unidad Ejecutora no acepta parcial o totalmente los
procedimientos propuestos, el Contratista se obliga a modificarlos de acuerdo con las
indicaciones de |la Unidad Ejecutora, sin que estas modificaciones sean motivo de variacidn en
los precios unitarios. El Contratista sera el Unico responsable de la correcta aplicacion de estos
procedimientos en todas sus partes, sin que la aceptacién de ellos por la Unidad Ejecutora
signifique en modo alguno liberacidn de esa responsabilidad, total o parciaimente.

f) Los permisos yio avisos a Unidad Municipal de Urbanizacion, Obras Publicas
Municipales, C.F.E Gas, TELEFONIA (VOZ ¥ DATOS), PEMEX, ETC. seran tramitados por el
Organismo.

g) La empresa contratista ganadora del concurso, serd la responsable directa de
cualquier tramite necesario al utilizar los derechos de cualquier patente para el uso de alguna
tecnologia, por lo que el Organismo Ejecuter se deslinda de cualquier responsabilidad, durante el
periodo de ejecucién y una vez concluida la obra, asi como durante la garantia de vicios ocultos
y posterior a esta.

h) Para el inicic de los trabajos la unidad ejecutora entregara al contratista los planos del
proyecto ejecutivo y planos anexos de referencia. Se llevard a cabo una reunién previa al inicio
de los trabajos dando constancia mediante minuta de dicho acto, para definir las zonas
donde se podra iniciar con los trabajos.

i} Se debera considerar en la propuesta los frentes suficientes para estar en programa
considerando que no se permitird zanjas abiertas por mas de 200 metros lineales en el dia por
tiempo de trabajo, ni continuar con los trabajos hasta dejar el trame a nivel de pavimento o nivel
de terraceria.
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J) El contratista debera incluir dentro de su propuesta el procedimiento constructive a
seguir, indicando el numero de frentes de trabajo para dar cumplimiento al programa de obra

k) El plano de obra terminada del proyecto se entregara en papel plastico reproducible
con la informacién en autocad version Actualizada, y sera entregado en un disco compacto (cd) o
memoria USB, debiendo estar plenamente identificado. Bajo este concepto el contratista
contemplara todo el material, mano de abra, herramienta ¥ equipo necesario para la elaboracion
de los planos. Se entenderd como planos, todos aguellos que intervienen en &l proyecto e
incluira todos los detalles generados en el transcurso de la obra y referencias topograficas con
coordenadas tridimensionales ( x, y, z ) de: pozos de visita, valvulas, referencias de lineas,
piezas especiales, cruces especiales, instalaciones existentes, puntos de referencia, incluyendo
levantamientos adicionales como sea necesario para planos de registro, segun senale el
proyecto 0 Ia unidad ejecutora, asi como toda la informacion técnica y datos necesarios, para su
correcta interpretacion. Los planos deberan presentarse en escalas legibles y las dimensicnes
del plano impreso seran; para agua potable: 36"x24" (pulgadas) y para alcantarillado
sanitario 48 x 36. Segun sea el caso

) Es obligacion del contratista presentar a tiempo el plano de obra terminada, ya gue de no
hacerlo se le aplicaran las sanciones estipuladas en el contrato; La dependencia le
proporcionara digitalizado el proyecto ejecutivo a la propuesta ganadora.

m) Cerciorarse de la posicion de lineas existentes de agua potable y drenaje, lineas de CFE,
lineas de telefonia, gas, asi como de estructuras {pozos de visita, cajas, registros, etc ) antes de
definir el trazo, ya gue en caso de dafios por negligencia serdn reparades con cargo al
Contratista.

n) El trazo debera hacerse en lo posible al norte y al este y a 3 metros del eje de la vialidad
ylo indicaciones de la unidad ejecutora,

0) Si por alguna eventualidad alguna de estas indicaciones no pudiera llevarse a cabo, el
contratista debera hacerlo saber a la supervision antes de continuar, para conciliar el cambio.

p) Cuando se presente el caso de que el contratista rompa alguna linea de agua potable o
descarga existenle esta obligado a realizar los trabajos necesarios para restablecer el servicio
inmediatamente sin interrupciones.

2-05 MEDICION

2-05.1. Solamente se medirdn trabajos que hayan sido ejecutados correctamente de
acuerdo con lo que se indica en la cldusula 2-04 Cuando algtn trabajo no cumpla con lo
indicado, el Contratista esta obligado a rehacerlo de manera que satisfaga lo que corresponde de
dicha clausula.

2-05.2. La Unidad Ejecutora medir, en la forma que proceda segun el caso, los dafios
que sufran las obras por causa de fendémenos naturales no previsibles, cuando dichas obras se
ejecuten dentro de los plazos marcados en el programa autorizado por la Unidad Ejecutora.

2-06 BASE DE PAGO

2-06.1. El pago de los conceptos a que se refiere este libro, se aplicara a los trabajos
medidos de acuerdo con lo indicado en la clausula 2-05. Los conceptos que no sean objeto de
medicidn no estaran sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han
distribuido proporcionalmente o coma corresponda, en los precios unitarios correspondientes.
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3. DESMONTE

3-01 DEFINICION

3-01.1. Despeje de la vegetacién existente en el derecho de via de lineas de conduccion
y emisores, areas de construccion de estructuras, asi como en las dreas destinadas a bancos,
con objeto de evitar la presencia de materia vegetal en la obra, impedir dafios a la misma y
permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado en el proyecto yfo lo ordenadeo por la Unidad
Ejecutora. Comprende la ejecucion de cualquiera de las operaciones siguientes:

a) Tala, que consiste en cortar los arboles y arbustos.
b} Roza, que consiste en quitar la maleza, hierba, zacate o residuos de las siembras.
c) Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con raices cortando éstas.

d) Limpia, que consiste en retirar el producte del desmonte del lugar que indique la
Unidad Ejecutora.

3-02 EJECUCION

3-02.1. Para fines de desmonte se consideran en estas “normas” los siguientes tipcs de
vegetacion.

a) Monte de regiones aridas o semiaridas.
b) Monte de regiones desérticas, zonas cultivadas o de pastizales.

3-02.2. La vegetacion de monte de regiones aridas o semidridas, es la constituida
predominantemente por arboles de poca altura y diametro reducido y por arbustos. Ejemplos de
esta vegetacion son: mezquites, pirules, tejocotes, huizaches y espinos.

3-02.3. La vegetacion de monte de regiones desérticas, zonas cultivadas y de pastizales
se caracleriza por estar constituida predominantemente por cactaceas, vegetacion de sembradic
o zacatales, respectivamente. Ejemplos de este tipo de vegetacién son: sahuaros, érganos,
nopales, biznagas, candelillas, guayules, gobernadoras, ocotillos, mezquitillies, pitayas y
magueyes, sembradios de maiz, trigo, arroz, cebada y cafia; zacate y herbaceas.

3-02.4. Las operaciones de talar, rozar y limpiar , como se definen en este capitulo, se
ejecutaran en loda el area de zonas de captacion, depésitos y otras estructuras o parte de ella,
segun lo fije el proyecto y/o lo ordene la Unidad Ejecutora; igualmente se realizaran estos
trabajos en la superficie limitada por las lineas trazadas cuando menos a 1 (un) metro fuera de
los ceros de los canales y coniracunetas y de las zonas que limitan los préstamos, bancos y
otras superficies fuera del derecho de via de conducciones y emisores que la Unidad Ejecutora
ordene desmontar. Estos trabajos deberan ejecutarse de manera que se asegure que toda Ia
materia vegetal proveniente del desmonte quede fuera de las zonas destinadas a la
construccian.

3-02.5. La operacién de desenraice como se define en este capitulo, se ejecutara por Io
menos en las zonas de captacion de manantiales, areas de construccion de tanques, en lineas
de conduccion y emisores, en las superficies limitadas por lineas trazadas a 1 {un) metro,
canales y contracunetas y zonas de préstamos, bancos y otras superficies en que la Unidad
Ejecutora ordene que se efectie el desenraice. Este trabajo debera ejecutarse de tal manera que
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se asegure la eliminacién completa de la materia vegetal, para evitar mezclarse con el material
destinado a la construccién.

3-02.6. Las operaciones de desmonte podran hacerse a mano o con maaquina. Para el
primer caso, el corte de los drboles debera quedar a una altura maxima sobre el suelo, de 75
(setenta y cinco) em y el de los arbustos a 40 (cuarenta) cm, excepto en las superficies en que la
Unidad Ejecutora ordene que se efectué el desenraice.

3-02.7. Todo el material aprovechable proveniente del desmonte, debera ser estibade en
los sitios que indique la Unidad Ejecutora; la materia vegetal no utilizable, salvo lo indicado en
caso contrario por la Unidad Ejecutora debera ser cargada y transportada al relleno sanitario.

3-02.8. Las operaciones de desmonte deberan efectuarse invariablemente en forma
previa a los trabajos de construccién con la anticipacion necesaria para no entorpecer el
desarrollo de éstos.

3-02.9. El proyecto y/o la Unidad Ejecutora indicaran los arbales o arbustos que deberan
respetarse; en este caso, el Contratista deberd tomar las providencias necesarias para no
dafarlos.

3-02.10. Los dafios y perjuicios a propiedad ajena, ocasionados por trabajos de
desmonte ejecutados indebidamente, dentro o fuera del derecho de via, seran de la
responsabilidad del Contratista

3-02.11. Cuando exista material aprovechable producto del desmonte, tal como arboles y
arbustos, la Unidad Ejecutora gestionara ante las autoridades competentes para que dicho
material quede en beneficio del propietario afectado, reconociendo la Unidad Ejecutora que esos
materiales, cuando no exista propietario, pasen al poder de la Dependencia del Ejecutivo a la
que le corresponda atender a este respecto, segln las disposiciones legales en vigor. Si la
Unidad Ejecutora necesitase la madera para la obra, realizara las gestiones que se requieran.

3-03 MEDICION

3-03.1. El desmonte se considerara tomando como unidad de medida la hectérea o el
metro cuadrado, segin lo indigue la Unidad Ejecutora. El resultado se considerara con 2 (dos)
decimales.

3-03.2. Previamente al desmonte, la superficie por desmontar se dividira en tramos de
caracteristicas de vegetacion semejante, segun los tipos indicados en el inciso 3-02.

3-03.3. Los tramos con vegetacion correspondiente a los incisos 3-02. 1a, se dividirén en
subtramas con densidad de vegetacion sensiblemente uniforme. En los tramos con vegetacion
correspondiente a los incisos 3-02.1b, la densidad se considerard como el 100% (cien por
ciento), de los sembradios y de los pastizales, en estos casos no se hara la division en
subtramos.

3-03.4. La densidad de vegetacién, para el desmonle a gque se refiere el inciso 3-02. 1a,
se determinara en cada subtramo relacionando la seccidn neta total de madera de los troncos de
arboles y arbustos por hectéarea, con la densidad de 100% (cien por ciento) correspondiente a 50
(cincuenta) metros cuadrados de seccidn a 1.50 (uno punto cincuenta) metros y a 60 (sesenta)
centimetros de altura sobre el nivel del suelo respectivamente.

3-03.5. No se considerara el desmonte de las dreas que el Contratista haya realizado
contraviniendo le fijado en el proyecto yio por la Unidad Ejecutora.




15 de octubre de 2021. PERIODICO OFICIAL Pagina 15

3-03.6. En el caso de que la quema de material vegetal no aprovechable, depositado en
el lugar fijado por la Unidad Ejecutora, no se haya ejecutado de inmediato, se considerara
unicamente un avance del 90% (noventa par ciento) del desmonte ejecutado. se finalicen
totalmente los trabajos del desmonte, se considerara el 10% (diez por ciento) faltante.

3-03.7. No se dividira el desmonte en tramos con caracteristicas de vegetacion
semejante segln su tipo, ni en subtramos con densidad de vegetacidn sensiblemente uniforme,
ni se determinara la densidad de vegetacion en los subtramas,

3-04 BASE DE PAGO

3-04.1 El desmonte se pagara a los precios fijados en el contrato. Con densidad de
100% (cien por ciente) de cada uno de los tipos de vegetacion a que se refiere el inciso 3-02.1.
Estos precios unitarios incluyen todes los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de
desmonte segln corresponda,

3-04.2. El pago del desmonte, por unidad de obra terminada, es decir sin clasificar la
vegetacion, comprendiendo uno, algunos, o todos [os tipos de vegetacion indicados en el inciso
3-02.1, independientemente de la proporcién y densidad en gue intervenga cada uno de ellos, se
hara al precio fijado en el contrato. Este precio unitario incluye todos los trabajos necesarios para
ejecutar las operaciones de tala, roza, desenraice, limpia y/o carga y acarreo al relleno sanitario
que indique la unidad ejecutora

4. DESHIERBE

4-01 DEFINICION

4-01.1. Se entendera por deshierbe el trabajo consistente en el corte, remocién de
malezas y hierbas o de lirio y otras plantas acuaticas que se hayan desarrollado en zonas de
captacion y en la plantilla, taludes o bordos de canales y corrientes superficiales.

4-02 EJECUCION

4-02.1. El deshierbe podra ser ejecutado a mano o mediante el empleo de equipo
mecanico y/o productos quimicos o herbicidas apropiados. En el case de captacion de
manantiales, el deshierbe se realizara estrictamente a mano.

4-02.2. Todo el material preducto del deshierbe sera depositado a los lades del derecha
de via en los lugares que sefiale la Unidad Ejecutora. Deberd tomarse las precauciones
necesarias para que el material producto del deshierbe no sea acarreado por la accion de las
lluvias o vientos a sitios ya limpios o a corrientes de agua para riego o abastecimientos de agua
potable. Cuando el deshierbe se ejecute mediante el empleo de productos quimicos, el producto
del deshierbe podra ser removido o no, segun las instruccicnes de la Unidad Ejecutora.

4-03 MEDICION

4-03.1. El deshierbe se medira en hectdreas o metro cuadrado segun lo indique |a
unidad ejecutora de terreno deshierbado con aproximacion de un decimal.
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4-04 BASE DE PAGO

4-04.1. No se estimara para fines de pago aquellas superficies que sean deshierbadas
fuera de la seccién del proyecto, area de construccion de estructuras, drenes y bordos o de las
que haya indicado la Unidad Ejecutora.

4-04.2. El deshierbe estimado en la forma que sefiala la especificacidn anterior se
pagara al Contratista a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de
trabajo que correspondan.

5. BRECHAS DE ACCESO

5-01. DEFINICION

5-01.1. Se denominaran brechas de acceso a los caminos provisionales que el
Contratista deba construir, alternos a las vias de comunicacion ya existentes y/o que en el curso
de los trabajos construya la Unidad Ejecutora o terceras personas, para trasladar a los sitios de
trabajo objeto del contrato, su personal, equipo y materiales que deba emplear, asi como para
efectuar los aprovisionamientos necesarios.

5-02 EJECUCION

5-02.1. El Contratista debera construir todas las brechas de acceso que se requieran y
apruebe la Unidad Ejecutora, para efectuar los trabajos objeto del contrato.

5-02.2. La constuccion de las brechas de accesec, con las excepciones gue se
establecen en los incisos 5-02.3 y 5-02.4, no tendran que satisfacer ninguna otra especificacion
de la Unidad Ejecutera quedando, por lo tanto, al arbitrio del Contratista y de acuerdo con sus
necesidades, las caracteristicas del proyecto y de la construccion de dichas brechas.

§-02.3. El Contratista debera informar a la Unidad Ejecutora con respecto a la
localizacion aproximada de las brechas de acceso que proyecte construir y debera atender las
ordenes de la Unidad Ejecutora destinadas a aprovechar hasta donde sea posible las brechas de
acceso para la construccidn posterior de caminos definitivos, asi como para evitar cualquier
exceso de desarrollo que no sea justificado, bien sean consideradas las brechas individualmente
o en conjunto. Si el Contratista construye algin tramo de brechas o brecha completa que hayan
sido objetadas o no autorizadas por la Unidad Ejecutora, no tendra derecho al pago gue por este
trabajo le corresponda

5-02.4. Por lo que toca a las caracteristicas constructivas de las brechas de acceso,
debera satisfacer, como Unico requisito el ancho que eslablezca la Unidad Ejecutora, que
permitan el paso libre del equipo necesario al drea de trabajo. Este requisito puede ser exigido a
todas las brechas que construya el Contratista o solamente a una o algunas de ellas, a juicio de
la Unidad Ejecutora. El Contratista tendra la obligacion de colocar en los puntos apropiados las
sefiales necesarias para indicar los accesocs a las diversas partes de |a obra objete del contrato,
En dichas sefiales se indicara claramente y con pintura perdurable, el sitio o parte de la obra a la
que da acceso la brecha.
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§-02.5. Cada una de las brechas de acceso serd conservada por el Contratista mientras
la requiera para los trabajos objeto del contrato.

5-02.6. El personal de la Unidad Ejecutora tendra derecho a usar todas las brechas que
haya construido el Contratista. Asimismo, mientras no entorpezcan las operaciones del
Contratista, podran transitar por ellas otros Contratistas y terceras personas en general,

5-03 MEDICION

5-03.1. La medicion para fines de pago de las brechas de acceso que construya el
Contratista, de acuerdo con sus necesidades y previa aprobacion de la Unidad Ejecutora, se
hara en kildmetros, con aproximacién al decametro, independientemente del ancho y
caracteristicas de cada brecha y de sus tramos, siempre que satisfagan los requisitos de estas
normas

5-04 BASE DE PAGOD

5-04.1. Sclamente se mediran para fines de pago aquellas brechas autorizadas por la
Unidad Ejecutora y solo si en el contrato se estipula que el Contratista tendra derecho al pago de
construccion de brechas de acceso,

5-04.2. En aquellos casos en que por el volumen de la obra el Contratista tenga que
construir brechas que simplemente faciliten sus operaciones en general, se sujetard a lo
dispuesto en estas normas, pero no tendrd derecho al pago de las mismas, salvo que en el
contrato se estipule lo contrario.

5-04.3. Los lrabajos que ejecute el Contratista en la construccion de brechas de acceso
o brechas auxiliares, le seran pagados a los precios unitarios estipulados en el contrato para los
conceptos de trabaje correspondiente.

5.04.4. El contratista deberd considerar dentro de sus costos indirectos en forma
desglosada la construccidon de caminos de acceso a los frentes de trabajo y/o caminos para
desvio de trafico vehicular que sean necesarios por la ejecucién de los trabajos o indicaciones de
la Unidad Ejecutora en las bases de concurso

6. DESPALME DE BANCO DE PRESTAMO Y AREAS PARA
ESTRUCTURAS

6-01 DEFINICION

6-01.1. Se entendera por despalme la remocion de las capas superficiales de terreno
natural cuyo material no sea aprovechable para la construccion, que se encuentren localizadas
sobre los bancos de prestamo y superficies requeridas para estructuras. Se denominara banco
de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales naturales que se utilicen en la construccion
de las obras.

6-02 EJECUCION
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6-02.1. Previamente a este trabajo, la superficie de despalme deberd haber sido
desmontada segun las estipulaciones de los incisos 3-01 a 4-04.2 segun el caso.

6-02.2. El material producto del despalme debera ser retirado de la superficie del banco
de prestamo que se va a explotar y colocado en la zona de libre colocacion o en aquélla que
sefale la Unidad Ejecutora.

6-02.3. Se entendera por zona de libre colocacién la franja de terrenc comprendida entre
el perimetro del banco de préstamo y una linea paralela a éste distante a 60 (sesenta) metros.

6-03 MEDICION

6-03.1. La medicion de los volimenes de materiales excavados para efectuar el
despalme se hara tomando como unidad el metro cibico y empleando &l método de promedio
de areas extremas. El resultado se considerara en unidades completas,

6-03.2. En el caso de que el material producto del despalme deba ser retirado, por
condiciones del proyecto yfo por las instrucciones de la Unidad Ejecutora, de la zona de libre
colocacion, la distancia del acarreo se medira a partir de Ia linea del banco de préstamo hasta el
centro de gravedad del banco de desperdicio.

6-04 BASE DE PAGO

6-04.1. El despalme de los bancos de préstamo y areas para estructuras medidos segun
la especificacion anterior, se pagara al Contratista al precio unitario fijade en el contrato para los
conceptos de trabajo correspondientes

7. EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

7-01 DEFINICION

7-01.1. Remocion y extraccion de materiales, efectuados de acuerdo con lo fijado en el
proyecto yio lo ordenado por la Unidad Ejecutora para desplantar o alojar una estructura.

7-02 EJECUCION

7-02.1. Al efectuar la remocion de material, producto de las excavaciones, a la zona de
libre colocacion, debera disponerse de tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los
trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo gue se requiera para la
construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes.

7-02.2. El proyecto fijara yfo la Unidad Ejecutora ordenara el que las excavaciones para
estructuras deban ejecutarse a mano o con maquina. En este dltimo caso, el equipo de
construccion sera previamente autorizado por la Unidad Ejecutora. Cuando el pago se haga por
unidad de obra terminada, no se requerira la autorizacion anterior.
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Conceptos relativos a este Materiales | Ejecucidn | Medicién | Base de
capitulo pago
Desmonte previo a los trabajos de
Excavacion para estructuras g_gg ggg l?.gj
Canales necesarios para desaguar
una excavacién y/o protegerla de la 17-05
SIOAIAG 17-03 17-04
! 8-08
Compactacion de rellenos 8-03 8-04 8-05
| Acarreos excedentes al acarreo libre
para los materiales sobrantes,
producto de la excavacion para 8-02 s s
estructuras, derrumbes y azolves.
Excavacidn para estructuras 18-02 18-03 18-04

Nota: Interpretacion de nomenclatura numeérica; los nameros indicados en los recuadros se refieren
al concepto y seccion correspondiente. Ejemplo 8-03.

7-02.3. Se entendera por zona de libre colocacién la comprendida entre alguna, algunas
0 todas las lineas de interseccion de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno
y las lineas paralelas a ellas distantes 20 (veinte) metros.

7-02.4. Cuando el lecho de roca o suelo de cimentacidn sea distinto de los previstos en
el proyecto, no se iniciara el desplante hasta que esté elaborado el nuevo proyecto.

7-02.5. Cuando el proyecto fije y/o la Unidad Ejecutora ordene que las paredes de la
excavacion puedan servir de molde a un colado, sus dimensiones no deberan excederse en mas
de 10 (diez) cm raspecto a las fijadas en el proyecto. En caso de que se excedan de dicho limite
sera forzoso colocar moldes, salvo orden contraria de la Unidad Ejecutora.

7-02.6. Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mamposterias, se
haran con las dimensiones minimas requeridas para alojar o construir las estructuras, con un
acabado esmerado hasta las lineas o niveles previstos en el proyecto y/o los ordenados por la
Unidad Ejecutora, con una tolerancia de exceso de 25 (veinticinco) cm al pie de los taludes que
permita la colocacion de formas o cimbras para concreto cuando esto sea necesario. La
pendiente que deberan tener los taludes de estas excavaciones sera determinada en la obra por
la Unidad Ejecutora, segun la naturaleza o estabilidad del material excavado, considerandose la
seccion resultante come seccion de proyecto.

7-02.7. Cuando la cimentacion deba realizarse en un lecho de roca o suelo que pueda
ser afectado rapidamente por el intemperismo, las excavaciones deberan suspenderse a 15
(quince) em, aproximadamente, arriba del nivel de desplante. La excavacién de esta capa debera
realizarse momentos antes de colocar la estructura que para algin casoc especifico se requiera.

7-02.8. Salvo indicacion en contrario, se ulilizaran los materiales producto de la
excavacion, en el relleno de la misma los materiales sobrantes deberan utilizarse o
desperdiciarse, depositandolos en el lugar y forma fijados en el proyecto y/u ordenamiento por la
Unidad Ejecutera.
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7-02.9. Los taludes seran acabados ajustandose a las secciones fijadas en el proyecto
y/u ordenadas por la Unidad Ejecutora. Las piedras sueltas, derrumbes y en general el material
inestable, seran removidos. Cuando las paredes se usen como moldes o cuando lo ordene la
Unidad Ejecutora, las raices, tronces o cualguier materia organica que sobresalga, seran
removidas.

7-02.10. De acuerdo con o fijado en el proyecto y/o lo ordenade por la Unidad Ejecutora,
se construiran las obras de proteccién necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de las
excavaciones,

7-02.11. Las obras auxiliares necesarias para ejecutar la excavacion en seco, es decir,
sin tirante de agua, se deberan hacer hasta donde convenga ecandmicamente.

7-02.12. En los casos en que no pueda drenarse la excavacion por gravedad y se
requiera bombeo para ejecutarla econémicamente, el Contratista sometera previamente a la
aprobacion de la Unidad Ejecutora el equipo de bombeo que pretenda emplear, el cual debera
trabajar a la capacidad normal de acuerdo con sus caracteristicas y las condicicnes locales.
Cuando el pago de las excavaciones se haga por unidad de obra terminada, no se requiere la
aprobacion anterior.

7-02.13. El fondo de las excavaciones debera drenarse en la forma fijada en el proyecto
y/u ordenada por la Unidad Ejecutora.

7-02.14. El fondo de las excavaciones debera quedar en la forma que fije el proyecto yiu
ordene la Unidad Ejecutora y estard limpio de raices, troncos o cualquier matenal suelto, a
menos que el proyecto y/o la Unidad Ejecutora indiguen otra cosa.

7-02.15. Las grietas y oguedades que se encuentren en el lecho de roca o suelto de
cimentacién, se rellenarén con concreto, mortero o lechada de cemento, cuando y en la forma
que lo ordene la Unidad Ejecutora.

7-02.16. Cuando la Unidad Ejecutora autorice el uso de explosivos deberd evitarse
aflojar el material mas alla de la superficie tedrica fijada en el proyecto. El material inestable
debera removerse y depositarse en el lugar indicado por la Unidad Ejecutora. El uso de
explosivos estara sujeto a las disposiciones contenidas en los incisos 17-03.8 y 17-03.9 de estas
narmas.

7-02.17. Cuando en las excavaciones se requiera la compactacién para superficie de
desplante u otra obra auxiliar, ésta se ejecutara de acuerdo con Io fijade en el proyecto yio lo
ordenado por la Unidad Ejecutora.

7-02.18. Para estructuras como cajas de valvulas, pozos de visita, atraques de concreto
se debera realizar las excavaciones para desplantar o alojar una estructura, incluyendo las
operaciones necesarias para efectuar la remocion del material producto de las excavaciones, a
la zona de libre colocacian, debera disponérsele de tal forma que no interfiera con el desarrollo
normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera
para la construccion satisfactoria de las estructuras correspondientes. Se debera cumplir con las
especificaciones y demas disposiciones del contrato.

7-03 MEDICION

7-03.1. La medicion de los volimenes excavados se hara tomando como unidad el
metro cubico Al efecto se determinara directamente de las excavaciones el volumen de los
diversos materiales excavados de acuerdo con las secciones de proyecto y/o las érdenes de la
Unidad Ejecutora.
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7-03.2. Los volumenes de excavaciones para estructuras se consideran de acuerdo con
una de las dos modalidades que se indican a continuacién:

a) Para cualquier profundidad, a partir del borde mas bajo del terreno original, se
verificara en la excavacion misma, tomando como base los volumenes fijlados en el proyecto, con
las modificaciones en mas o en menos que sean autorizadas por la Unidad Ejecutora.

b) Para cualquier profundidad, por unidad de obra terminada ser3 precisamente los
fijados en el proyecto independientemente de lo que en realidad ejecute el Contratista por
convenir a sus intereses, por el procedimientc que haya adoptado o por cualguier otra
circunstancia; Gnicamente se consideraran las variaciones en mas o en menos por cambios de
proyecto que autorice la Unidad Ejecutora.

7-03.3. Cuando la profundidad de la excavacion sea mayor de 2 (dos) metros contados a
partir del borde mas bajo de terreno original, los volimenes de excavacion de derrumbes y los
azolve, se mediran para cada metro o fraccion adicional. Lo anterior no es aplicable a
excavaciones pagadas por unidad de obra terminada.

7-03.4. Cuando proceda a clasificar el material producte de Ia excavacion, los
porcentajes de los materiales A, B, y C, (de acuerdo a la grafica de clasificacién de materiales
para pago de excavaciones, contenida en el inciso 25-02.02 de estas normas) que integran estos
volimenes, se determinaran en la propia excavacién. Siempre que sea posible se hara la
medicion directa de los volimenes correspondientes a cada uno de los materiales A, B yC. Lo
anterior no es aplicable a excavaciones pagadas por unidad de obra terminada

7-03.5. Los derrumbes y azolves originados por causas no imputables al Contratistas,
deberan cubicarse directamente en el propio material producto del derrumbe o azolve y seran las
unicas que se mediran para efecto de pago.

7-03.6. El relleno de grietas y oquedades en el lecho de roca o suelo de cimentacion, se
medira tomando como unidad el litro de concreto, mortero o lechada de cemento.

7-03.7. El bombeo se medird tomando como unidad la hora de bombeo efectiva. Por
tiempo de bombeo efectivo se entenderd aguél durante el cual el equipo de bombeo esté
trabajando en la forma establecida de acuerdo con su capacidad, extrayendo agua de las
excavaciones, de conformidad con lo ordenado por la Unidad Ejecutora; es decir, no se medira
el tiempo de un equipo de bombeo que esté trabajando deficientemente, ya sea por mal mangjo
del operader o por malas condiciones de las bombas; ademas de estos tiempos que no se
mediran, tampoco se tomara en consideracion el tiempo empleado para lubricacién o cualguier
reparacion menor que deba efectuarse en el campo, asi como los tiempos perdidos por cualguier
otro motive imputable al Contratista.

7-03.8. La compactacion para la superficie de desplante u otras cbras auxiliares que se
requieran, se medira de acuerdo con lo convenido para cada caso.

7-03.9. Para fines de estimacion mensual de trabajos, podrd medirse el volumen
ejecutado a la fecha, en caso contrario solamente se medira el volumen al terminarse totalmente
la excavacion.

7-03.9. A la terminacion de una excavacion, que se haya estimado mensualmente, se
conservara la clasificacion correspondiente a lo ejecutado en el mes

7-03.11. Cuando la propia excavacidn deba servir de molde, no se mediran los
volumenes resultantes de exceder la tolerancia citada en el inciso 7-02.5. Tampoco se mediran
los moldes que deban usarse en este caso.
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7-04 BASE DE PAGO

7-04.1. Las excavaciones para estructuras se pagaran a los precios fijados en el contrato
para el metro clbico de material excavado, de acuerdo con su clasificacion como sigue:

a) Para materiales A, B y C, a cualquier profundidad, en seco. Estos precios unitarios
incluyen lo que corresponda por: remocion, extraccion, afinamiento, carga, acarreo libre,
descarga y depdsito de material en el lugar y forma que fije el proyecto, segin se excave:

1. A mano
2. Con maquina

b) Para materiales A, B y C, a cualguier profundidad, cuando se requiera bombeo. Estos
precios unitarios incluyen lo gue corresponda por: remocidn, extraccién, afinamiento, carga,
acarreo libre, descarga y depdsito del material en el lugar y forma que fije el proyecto,
pagandose el bombeo por separado en los términos fijados en el inciso 7-04.5, segun es excave:

1. A mano
2. Con maaguina

) Por unidad de obra terminada cualesquiera que sean su clasificacién y profundidad.
Este precic unitario incluye lo gue comresponda por. desmonte; desviacion de corrientes:
remocidn, en seco o en agua, a mano O con magquina, extraccion; afinamiento de taludes:
bombeo; ademes y tablestacados, extraccion de derrumbes yio azolves; carga, acarreos y
descargas; depdsitos de material en el lugar y forma que fije el proyecto; afinamiento;
compactacion y limpieza de la superficie de desplante; obras auxiliares; relleno con el material
producte de la excavacidn, compactado al 90% (noventa por ciento) minimo en su caso:
manicbras, en general, todo lo necesario para efectuar la excavacion, y los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

d) Para el pago de excavaciones y/o cortes, se debera presentar a detalle el perfil y
secciones transversales del terreno natural , con el fin de definir las profundidades de las
secciones de excavacion.

7-04.2. La extraccion de los derrumbes de materiales A, B, C y azolves se pagara al
precio fijade en el contrato para el metro clbico de material A, a cualquier profundidad en seco o
en agua e incluye el acarreo libre

7-04.3. El relleno de grietas y oquedades del lecho de roca o suelo de cimentacion, se
pagara al precio fijado en el contrato para el litro de concreto, martero lechada, de cemento, de
acuerdo con la dosificacién fijada y ordenada por la Unidad Ejecutora.

7-04.4. El bombeo que deba efectuar el Contratista se pagaré por separado, al precio
fijado en el contrato para la hora de bombeo, de acuerdo con el tipo y capacidad de la bomba e
incluyendo en el precio unitario: transportes, instalaciones, operacién y mantenimiento del

equipo.

7-04.5. La compactacion para la superficie de desplante y/u obras auxiliares se pagara
como corresponda segun el caso.
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8. RELLENO DE ESTRUCTURAS

8-01 DEFINICION

8-01.1. Se entendera por “relleno’ la gjecucién del conjunto de operaciones necesarias
para llenar, hasta completar las secciones que fije el proyecto y/u ordene la Unidad Ejecutora, los
vacios existentes entre las estructuras y las secciones de las excavaciones hechas para
alojarlas; o bien, entre las estructuras y el terrenc natural, en tal forma que ningun punto de la
seccion terminada quede a una distancia mayor de 10 (diez) cm del correspondiente de la
seccion de proyecto.

8-02 REFERENCIAS

8-02.1. Existen algunos conceptos que intervienen o pueden intervenir en rellencs y que
son tratados en otros capitulos de estas especificaciones, conceptos que deberan sujetarse, en
lo que corresponda, a lo indicado en las clausulas de materiales, ejecucion, medicion y base de
pago, que se asienta en las mismas.

8-02 MATERIALES

8-03.1. Los rellenos seran hechos segin el proyecto y/o las drdenes de la Unidad
Ejecutora con tierra, grava, arena o enrocamiento. El material utilizado para ello podra ser
producto de las excavaciones efectuadas para alojar la estructura, de ofra parte, de las obras, o
bien, de bancos de préstamo; se procurara, sin embargo, que hasta donde lo permita la cantidad
y calidad del material excavado en la propia estructura, sea éste utilizado para el relleno.

Conceptos relativos a este Materiales | Ejecucion | Medicién Base de
capitulo ! pago
Desmonte en los préstamos para 3.02 203 3.04
rellenos 8-04 8-05 8-06

Despalme en los préstamos para
rellencs 6-02 6-03 5-04

Préstamos para rellenos y
materiales pétreos para drenes de 11-03

rellienos 10-02
Procedimientos de compactacion ]
de los rellenos ' 8-04

Rellenas de estructuras

8-05 8-08

8-04 EJECUCION
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8-04.1. Previamente a la construccién de un relleno, el terreno debera estar libre de
escombros y de tode material que no sea adecuado para el relleno.

8-04.2. El material utilizado para la formacién de rellenos debera estar limpio de troncos,
ramas, etc. y en general de toda materia orgdnica. Al efecto, la Unidad Ejecutora aprobara
previamente el material que se empleara en el relleno, ya sea que provenga de las excavaciones
o de explotacién de bancos de préstamo

8-04.3. La formacion de rellenos de tierra o material comin debera sujetarse segun el
tipo de relleno, a los incisos 8-04.7 u 8-04.8

8-04.4. Los rellenos con grava, arena o piedra triturada para la formacién de drenes,
lloradercs o filtros deberan tener la granulometria indicada en los planos ylo per la Unidad
Ejecutora, por lo que los materiales deberan ser cribados y lavados si fuera necesario. Para la
formacion de filtros y lloraderos, los materiales deberan colocarse en tal forma que las particulas
de mayer diametro queden en contacte con la estructura y las de menor didgmetro en contacto
con el terreno natural, salve indicaciones en contrario del proyecto y/o de la Unidad Ejecutora.

8-04.5. Los rellenos de enrocamiento estaran constituidos por fragmentos de roca sana,
densa, resistente al intemperismo, de formacién angulosa y satisfactoria para la Unidad
Ejecutora. El tamaio minimo de las piedras sera de 20 (veinte) cm y el maximo sera aquel que
sefiale la Unidad Ejecutora que puede colocarse sin dafar la estructura. Padra permitirse la
inclusién de grava y rezaga de roca siempre que sea en una cantidad que no exceda a la
necesaria para llenar los vacios dejados por el material grueso. No se permitira el use de tierra,
arena o polvo de roca en cantidades mayores de 5% en peso del material grueso. Los
materiales de enrocamiento seran vaciados sin consolidacién alguna y emparejados de manera
que las rocas mayores queden distribuidas uniformemente y que los fragmentos menores yla
rezaga sirvan para llenar los huecos entre aguéllas.

La tolerancia por salientes de piedras aisladas de las lineas de proyecto y/o que sefiale
la Unidad Ejecutora sera de 10 (diez) cm como maxime.

8-04.6. Los rellenos de material comin se clasificardn para su estimacion ¥y pago en
rellenos sin compactar y rellenos compactados

8-04.7. Se entendera por “relleno sin compactar” el que se haga por el simple depésito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. Esta operacién podra ser ejecutada por el Contratista “a mano” o con el
uso de equipo mecanico, cuando el empleo de éste sea autorizado por la Unidad Ejecutora.

8-04.8. Se entendera por “relleno compactada” aquel que se forme colocando el material
en capas sensiblemente horizontales, del espesor que sefiale la Unidad Ejecutora, pero en
ningtin caso mayor de 20 (veinte) cm compactos; debera ser efectuado en forma tal que cumpla
con las especificaciones de la técnica “PROCTOR" o "PORTER" de compactacion. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el emplec de equipo requerido
para obtener el grado de compactacién de proyecto.

8-05 MEDICION

8-05.1. Los materiales para rellenos se medirdn en seccion tomando como unidad el
metro cubico con aproximacion de un decimal.

8-05.2. Los velumenes se mediran como se indica a continuacion:
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